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Oława, dn. 28.03.2024r.  
ZOZ/DZP/PN/11/24                                  
 

Odpowiedzi na pytania 
 
Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, 
ze póż. zm.) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytania, dotyczące 
przetargu w trybie podstawowym na: Modernizacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni Endoskopii II, znak sprawy 
ZOZ/DZP/PN/11/24 
 
 

Pytanie nr 1  
Prosimy o wydłużenie terminu realizacji z 29 tygodni do 40 tygodni. Jako doświadczony wykonawca zwracamy uwagę, że 
na uzgodnienie, wykonanie projektu i uzyskania pozwolenia potrzeba minimum 16 tygodni . Czas realizacji ze względu na 
rozbiórki i praca\e na czynnym obiekcie to kolejne 19 tygodni. Procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie , 
zakończenia budowy to minimum 5 tygodni. Podany termin w umowie znacznie przekracza realia czasowe na wykonanie 
modernizacji bloku endoskopii w trybie zaprojektuj i wybuduj.  

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ. 

 
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia 
i będą wiążące przy składaniu ofert. 
 
 
Z up. Dyrektora 
mgr Marta Zapłotna 
St. Specjalista ds. Zamówień Publicznych 
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