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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

ST-0 
 
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

 
 

ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława,  
 
1.2  Zakres stosowania ST 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i 
rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
  SST-1 Roboty rozbiórkowe 
  SST-2  Roboty budowlano –wykończeniowe 
 SST.3   Montaż instalacji wody ciepłej, zimnej i  kanalizacji sanitarnej 
 SST.4   Montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. 
  SST-5  Roboty elektryczne  
 
1.3  Zakres Robót objętych ST 

w Oławie obejmuje: 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

- demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami w pomieszczeniach objętych 
zakresem opracowania 

- demontaż fragmentów ścianek działowych murowanych  
- skucie płytek ceramicznych ze wszystkich ścian i podłóg w pomieszczeniach higieniczno – 

sanitarnych 
- skucie wszystkich nienośnych warstw posadzek w obrębie projektowanych pomieszczeń łazienek 

i toalet 
- demontaż wykładziny winylowej w salach i pomieszczeniach 
- skucie płytek gresowych podłogowych na korytarzu 
- skucie skorodowanych i uszkodzonych tynków ze ścian i sufitów  
 demontaż istniejących instalacji elektrycznych – opraw oświetleniowych, rozdzielnic, przewodów 

elektrycznych, gniazd wtykowych, strukturalnych, dedykowanych 
- demontaż istniejących umywalek, muszli ustępowych ze spłuczkami, zaworów i baterii  
- demontaż istniejących grzejników w pomieszczeniach objętych zakresem opracowania z 

odzyskiem głowic termostatycznych 
 
ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO 
W ramach prac stanu surowego przewiduje się następujące roboty : 

- wykonanie nowoprojektowanych ścianek działowych w konstrukcji gipsowo-kartonowych lub z 
bloczków typu Silka. W łazienkach z płyty wodoodpornej GKBI. 

- podłoże po skutych posadzkach i zdemontowanej wykładzinie PCV należy wyrównać podkładem 
samopoziomującym gr. 2-5mm 

- wykonanie podejść wody i kanalizacji pod projektowane urządzenia sanitarne 
- wykonać izolację przeciwwilgociową posadzek i ścian we wszystkich projektowanych 

pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych z wywinięciem na ściany  
- montaż sufitów podwieszanych modułowych 60x120cm demontowalnych 
- wykonanie sufitów obniżonych gipsowo – kartonowych 

 
 
 

wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach zadania
pt. Przebudowa działu endoskopii, II piętro szpitala w Oławie, Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie,

Zakres robót związanych z przebudową działu endoskopii, II piętro szpitala



  

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Ściany - po otynkowaniu przemurowań i uzupełnień, zdemontowaniu elementów istniejących 
wyposażenia, wyrównaniu i uzupełnieniu  tynków należy na ścianach wykonać dwukrotną gładź gipsową, 
następnie ściany zagruntować i malować dwukrotnie farbą zmywalną w kolorze wg podanej kolorystyki. 
W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych i miejscach oznaczonych na rysunkach należy wykonać 
okładziny z płytek gresowych w formacie 60x60 cm, matowych, rektyfikowanych oraz płytek 120x20 cm 
drewnopodobnych gresowych rektyfikowanych, na kleju elastycznym, fuga elastyczna szer. 1 mm. Płytki 
układane bez listew, narożniki szlifowane pod kątem 45 stopni, fugowane. Narożniki w prysznicach 
silikonowane silikonem sanitarnym w kolorze identycznym z kolorem fugi. 
Posadzki – wykładzina winylowa typu Tarkett lub płytki gresowe 60x60 cm – wg dokumentacji 
rysunkowej. 
Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych oraz porządkowych, gabinecie zabiegowym „brudnym”, 
kuchni oddziałowej, itp. – należy  wykonać nowe posadzki z płytek gresowych 60x60cm. Po skuciu 
istniejącej posadzki należy podkład wyrównać podkładem samopoziomującym gr. 2-5mm, wyprofilować 
spadki do kratek ściekowych i wpustów liniowych przy brodzikach w łazienkach przy salach chorych. 
Wykonać izolację przeciwwilgociową z wywinięciem na ściany. Następnie przykleić płytki gresowe na 
kleju elastycznym. Fuga popielata, elastyczna 1 mm. Silikon sanitarny, szerokość fugi silikonowej nie 
szersza niż 5 mm. 
Posadzki w korytarzu, salach i pozostałych pomieszczeniach – po demontażu istniejących warstw 
posadzkowych należy wyrównać podłoże podkładem samopoziomującym gr. 2-5mm, następnie ułożyć 
specjalistyczną wykładzinę winylową, cokoliki wywijane na ścianę 10 cm. 
Parapety – w pomieszczeniach dodatkowych (kuchnia oddziałowa, magazyny, brudownik, pokoje 
personelu wymiana parapetów na nowe plastikowe w kolorze białym. We wszystkich pozostałych 
pomieszczeniach montaż parapetów z konglomeratu białych gładkich grubości 1,5 cm. 
Sufity i stropy  – wykonać roboty naprawcze tynków na sufitach w miejscach w których nie będzie 
sufitów podwieszanych modułowych, następnie po zagruntowaniu malować 2x farbą emulsyjną w kolorze 
białym.  
Sufity podwieszane – w pomieszczeniach wg dokumentacji rysunkowej należy wykonać obniżone sufity 
modułowe 60x120 cm, w kolorze białym, płyty demontowalne.  
Stolarka drzwiowa 
- drzwi wewnętrzne oznaczone symbolem „D” na dokumentacji rysunkowej: zgodne z rzutami i 
zestawieniem ślusarki. Drzwi D typu DANA pełne proste, HPL 2mm, w ościeżnicy obejmującej stalowej 
regulowanej. Kolor drzwi drewnopodobny w kolorze „dąb piaskowy”, kolor ościeżnicy jasnopopielaty. 
Przylga skrzydła wykończona jako odlew żywiczny 4mm w kolorze laminatu. Drzwi do łazienek i 
pomieszczeń socjalno – sanitarnych  z podcięciem. Drzwi w 4 klasie wytrzymałości mechanicznej, Drzwi 
w łazienkach pacjentów z zamkiem łazienkowym. Pozostałe drzwi na zamki patentowe.  
Wszystkie skrzydła drzwiowe– minimum 90 cm w świetle, drzwi do kabin ustępowych – minimum 80 cm. 
Wszystkie drzwi do toalet i kabin ustępowych otwierane na zewnątrz. szerokości drzwi wg dokumentacji 
rysunkowej. Drzwi w łazienkach pacjentów z zamkiem łazienkowym. Pozostałe drzwi z zamkami, wkładki 
na klucze patentowe.  
- drzwi wewnętrzne oznaczone symbolem „S” – ślusarka aluminiowa, wykonywana na maksymalny 
możliwy wymiar danego otworu w murze, minimalne szerokości określone na rzutach i zestawieniu 
ślusarki. Ślusarka wyjściowa na klatki schodowe o odporności przeciwpożarowej wg zestawienia. Profile 
kolor aluminium anodowane lub jasny popielaty RAL9006 lub RAL7004, klamka i okucia w kolorze 
aluminium, przeszklenie pełne, szkło matowe, gładkie, nieprzezierne, bezpieczne, skrzydło bez podziału 
poziomego. Wszystkie drzwi z zamkami, wkładka na klucz patentowy.  
 
Elementy wyposażenia wnętrz 

- lustra wklejane w pomieszczeniach toalet nad umywalkami 
- wykonanie paneli meblowych na ścianach za łóżkami w salach chorych oraz w holu wg części 

rysunkowej. 
 

Stolarka okienna  - wszystkie okna zostały wymienione w ostatnich latach.  Na czas remontu stolarkę 
okienną należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
 
ROBOTY SANITARNE: 
W ramach przedmiotowego zadanie przewiduje się wykonanie następujących instalacji sanitarnych: 

 montaż odpływów liniowych zlicowanych z poziomem posadzki w brodzikach łazienek przy 
salach chorych 

 wykonanie podejść wody i kanalizacji pod projektowane urządzenia sanitarne 
 wpięcie instalacji wody w opisanych na rzutach miejscach w pionie piętro niżej (IV piętro) 
 montaż urządzeń sanitarnych 



  

 wykonanie nowych gałązek CO 
 montaż grzejników wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania 
 zamontowanie zdemontowanych uprzednio od starych grzejników zaworów termostatycznych 
 wykonanie podłączeń pomieszczeń do istniejących kanałów wentylacji grawitacyjnej poprzez rury 

spiro + kratki wentylacyjne z siatką. 
 
ROBOTY ELEKTRYCZNE: 
Projektuje się wyposażenie pomieszczeń w następujące instalacje elektryczne: 

-instalacje elektryczne wewnętrzne 
-wlz  i tablice rozdzielcze TE  
-instalacja oświetlenia ogólnego 
-instalacja oświetlenia bezpieczeństwa 
-instalacja gniazd wtyczkowych 
-instalacja siły 
-instalacja połączeń wyrównawczych 
-instalacja ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 
-instalacje strukturalne  
-wydzielone  zasilanie systemu komputerowego 
- wyprowadzenie zasilania w obrębie sufitów gk w salach chorych pod planowane klimatyzatory 
- wyprowadzenie zasilania pod planowane w przyszłości wentylatory kanałowe na wejściach 
wentylacji grawitacyjnej, włączane z oświetleniem, wyłączane z 3 min. opóźnieniem  
- inne elementy zgodnie z dokumentacją  i specyfikacjami branży instalacje elektryczne 

 
1.3.1.  Lokalizacja robót 
Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane są na II piętrze budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Oławie, ul. Baczyńskiego 1, 55-200 Oława. 
 
1.3.2.  Stan istniejący  
Oddział wewnętrzny oraz oddział endoskopii, będące tematem opracowania, zajmują II piętro budynku. 
Ściany zewnętrzne murowane, ocieplone styropianem, ściany wewnętrzne nośne, murowane, grubości 
około 25 cm, ściany działowe murowane z cegły, grubości 12 cm. Okna PCV w kolorze białym, parapety 
wewnętrzne lastriko.  
Strop żelbetowy,  posadzki w korytarzach z płytek gresowych, w pomieszczeniach sanitarnych z płtek 
ceramicznych i grzesiowych, w salach wykładzina winylowa w płytkach. Ściany tynkowane, malowane. 
Stan techniczny istniejący – średni do zły. 
 
1.3.3. Stan projektowany 
Zakres inwestycji obejmuje remont oddziału wewnętrznego oraz oddziału endoskopii. Funkcja 
poszczególnych pomieszczeń ulega zmianie. Planowana inwestycja nie zmienia obrysu budynku, 
kubatury, konstrukcji nośnej, elewacji, nie zmienia także sposobu zagospodarowania działki ani na 
budynki sąsiednie. 
 
1.3.4  Kolejność realizacji  

 roboty rozbiórkowe 
 roboty konstrukcyjno montażowe 
 roboty sanitarne i elektryczne 
 roboty wykończeniowe 
 montażowe 

 
1.4   Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.2. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i 
Zamawiającego. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 



  

1.4.5 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 
jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących 
zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 

1.4.6 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.7 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i wytycznymi Projektanta oraz Inspektora nadzoru. 
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robót wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentację projektową i 
specyfikacje. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków inwestora – właściciela obiektu, na którym 
prowadzone będą prace. Ze względu na konieczność prowadzenia prac związanych z remontem w 
pozostającym w normalnym użytkowaniu obiekcie jakim jest szpital niezbędne jest dokonanie uzgodnień 
z zamawiającym odnośnie możliwych godzin prowadzenia robót, uzgodnienie drogi transportu ludzi i 
materiałów na budowę oraz zaplecza budowy a także zabezpieczenia pozostałych części obiektu przed 
niekorzystnym oddziaływaniem prowadzonej inwestycji. Remont oddziału podzielony został na 3 etapy, 
zaznaczone na części rysunkowej (lewa część skrzydła budynku, następnie prawa część i na końcu 
część środkowa. 
Podczas całego czasu trwania inwestycji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości 
zasilania w energię elektryczną pozostałych w użytkowaniu przez Zamawiającego części oddziału 
chirurgii oraz niepowodowania przerw w dostawach energii do innych użytkowanych części budynku. 
1.5.2 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa – projekt wykonawczy remontu będący w posiadaniu Zamawiającego 
wykonana jest  przez Pracownię Projektową E.R.STUDIO ul. Jarzynowa 43, Wrocław. 
1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

       Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 

       Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Umownej i  Projektowej, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego i Inspektora Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. 

       Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

       W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, zostaną niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
l.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie Robót w okresie 
trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności    związane z  budową 
i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie 
ofertowej ryczałtowej.  

- fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie 



  

zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- stosować się do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.), 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując 
się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a. lokalizację bazy, magazynów, składowisk, i dróg dojazdowych; 
b. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
                               - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
                               - możliwością powstania pożaru. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji znajdujących się w budynku. Wykonawca 
zapewni właściwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: - 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Ofertowej Ryczałtowej. 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru Robót przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przedmiot Robót lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe (porządkowe) nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny. 
1.5.11. Składowanie materiałów z rozbiórek 
Materiały  z  rozbiórek  i  nie  nadające  się  do  wbudowania  Wykonawca   przewiezie   na     miejsce 
wskazane przez  siebie. 
Koszty transportu i koszty związane z przyjęciem materiału Wykonawca uwzględni w Cenie Ofertowej 
Ryczałtowej. 
 
 



  

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 
określonym w ustawie „Prawo Budowlane” i Ustawie o Wyrobach Budowlanych. 
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające 
odpowiednią jakość materiałów. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie posiadające świadectw potwierdzających ich jakość zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z Terenu Budowy na jego koszt. 
Każdy rodzaj Robót, w którym zostaną zastosowane materiały nie posiadające świadectw 
potwierdzających ich odpowiednią jakość, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 
przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich tras i środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych Materiałów oraz stan obiektu 
przez który będą transportowane i w którym wykonywane będą prace. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umową. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
transportem materiałów, ludzi i sprzętu do Terenu Budowy.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości oraz poleceniami Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w prowadzeniu Robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
 
 
 



  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.l. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy nie będzie należało opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
 
6.3. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest dokumentem  dla  Zamawiającego i Wykonawcy w okresie od przekazania 
Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
Dziennika  Budowy  zgodnie spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku  Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika  Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów Robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 
- dane dotyczące jakości materiałów,  
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika  Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika  Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 (2) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 
- Projekt Wykonawczy, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie. 
 (3) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy  w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 



  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie ze zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, 
co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do protokołu odbioru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót (za wyjątkiem zmiany Wykonawcy Robót). Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji 
Inspektora na piśmie. 
 
7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach niż 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 
7.3. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Wszystkie obmiary będą liczone w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają 
tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 
które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.  
 
7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)  Przejęcie Końcowe, 
c)  Przejęcie Ostateczne. 
 
8.2.Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika  Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora. 
 
8.3. Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i 
Zamawiającego. Upoważnia to Zamawiającego do wystawienia Protokołu Odbioru w odniesieniu do 
Robót, zgodnie z Umową. 



  

 
8.4. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego 
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (jeżeli wystąpiły) i z aktualnymi uzgodnieniami, 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
- Dziennik  Budowy, 
- Księgi Obmiaru (jeżeli wystąpiła), 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
8.5. Przejęcie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inspektora protokołu z przeglądu pogwarancyjnego, Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu stwierdzenie o wykonaniu zamówienia zgodnie z Umową, po czym w ustalonym terminie 
Zamawiający winien dokonać zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z 
warunkami umowy. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustalenia ogólne 
Przed złożeniem oferty Wykonawca ma obowiązek zapoznać się ze stanem istniejącym obiektu i 
pomieszczeniami objętymi remontem. W razie rozbieżności i wątpliwości ewentualne pytania należy 
skierować pisemnie do Zamawiającego. Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na 
Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je 
czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami a także stanem istniejącym 
obiektu. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 
wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie 
zaznajomił się ze stanem istniejącym obiektu, dokumentacją, oraz treścią i wymaganiami obowiązujących 
przepisów i norm. 
 
Opracowała: 
mgr inż. arch. Ewa Stryczek - Smolakowska 
 
 
 
 




