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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-0

WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. remont oddziatu
wewnetrznego, Il pietro szpitala w Otawie, Zespot Opieki Zdrowotnej w Otawie,

ul. Baczynskiego 1, 55-200 Ofawa,

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.3.
Wymagania Ogélne nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

SST-1 Roboty rozbiérkowe

SST-2 Roboty budowlano —wykonczeniowe

SST.3 Montaz instalacji wody cieptej, zimnej i kanalizacji sanitarnej

SST.4 Montaz instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

SST-5 Roboty elektryczne

1.3 Zakres Robét objetych ST
Zakres robo6t zwigzanych z remontem oddziatu wewnetrznego, Il pietro szpitala
w Otawie obejmuije:

ROBOTY ROZBIORKOWE

- demontaz wszystkich drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami w pomieszczeniach objetych
zakresem opracowania

- demontaz fragmentoéw Scianek dziatowych murowanych

- skucie piytek ceramicznych ze wszystkich Scian i podtég w pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych

- skucie wszystkich nienosnych warstw posadzek w obrebie projektowanych pomieszczen tazienek
i toalet

- demontaz wykfadziny winylowej w salach i pomieszczeniach

- skucie ptytek gresowych podtogowych na korytarzu

- skucie skorodowanych i uszkodzonych tynkéw ze Scian i sufitow

— demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych — opraw oswietleniowych, rozdzielnic, przewoddw
elektrycznych, gniazd wtykowych, strukturalnych, dedykowanych

- demontaz istniejacych umywalek, muszli ustepowych ze sptuczkami, zawordw i baterii

- demontaz istniejgcych grzejnikbw w pomieszczeniach objetych zakresem opracowania z
odzyskiem gtowic termostatycznych

ROBOTY BUDOWLANE STANU SUROWEGO
W ramach prac stanu surowego przewiduje sie nastepujgce roboty :
- wykonanie nowoprojektowanych $cianek dziatowych w konstrukcji gipsowo-kartonowych lub z
bloczkéw typu Silka. W tazienkach z ptyty wodoodpornej GKBI.
- podtoze po skutych posadzkach i zdemontowanej wykfadzinie PCV nalezy wyréwnac¢ podktadem
samopoziomujgcym gr. 2-5mm
- wykonanie podej$¢ wody i kanalizacji pod projektowane urzgdzenia sanitarne
- wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg posadzek i $cian we wszystkich projektowanych
pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych z wywinieciem na sciany
- montaz sufitdbw podwieszanych modutowych 60x120cm demontowalnych
- wykonanie sufitéw obnizonych gipsowo — kartonowych



ROBOTY WYKONCZENIOWE

Sciany - po otynkowaniu przemurowan i uzupemien, zdemontowaniu elementéw istniejgcych
wyposazenia, wyrdwnaniu i uzupetnieniu tynkoéw nalezy na $cianach wykonaé¢ dwukrotng gtadz gipsowa,
nastepnie $ciany zagruntowac i malowa¢ dwukrotnie farbg zmywalng w kolorze wg podanej kolorystyki.
W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i miejscach oznaczonych na rysunkach nalezy wykonaé
oktadziny z ptytek gresowych w formacie 60x60 cm, matowych, rektyfikowanych oraz ptytek 120x20 cm
drewnopodobnych gresowych rektyfikowanych, na kleju elastycznym, fuga elastyczna szer. 1 mm. Plytki
uktadane bez listew, narozniki szlifowane pod katem 45 stopni, fugowane. Narozniki w prysznicach
silikonowane silikonem sanitarnym w kolorze identycznym z kolorem fugi.

Posadzki — wykfadzina winylowa typu Tarkett lub plytki gresowe 60x60 cm — wg dokumentaciji
rysunkowe;.

Posadzki w pomieszczeniach sanitarnych oraz porzagdkowych, gabinecie zabiegowym ,,brudnym”,
kuchni oddziatlowej, itp. — nalezy wykona¢ nowe posadzki z ptytek gresowych 60x60cm. Po skuciu
istniejgcej posadzki nalezy podktad wyréwnaé podktadem samopoziomujgcym gr. 2-5mm, wyprofilowaé
spadki do kratek sciekowych i wpustow liniowych przy brodzikach w tazienkach przy salach chorych.
Wykonac izolacje przeciwwilgociowg z wywinieciem na sciany. Nastepnie przyklei¢ ptytki gresowe na
kleju elastycznym. Fuga popielata, elastyczna 1 mm. Silikon sanitarny, szerokos¢ fugi silikonowej nie
szersza niz 5 mm.

Posadzki w korytarzu, salach i pozostalych pomieszczeniach — po demontazu istniejgcych warstw
posadzkowych nalezy wyréwnaé podioze podktadem samopoziomujgcym gr. 2-5mm, nastepnie utozy¢
specjalistyczng wyktadzing winylowa, cokoliki wywijane na $ciane 10 cm.

Parapety — w pomieszczeniach dodatkowych (kuchnia oddziatowa, magazyny, brudownik, pokoje
personelu wymiana parapetow na nowe plastikowe w kolorze biatym. We wszystkich pozostatych
pomieszczeniach montaz parapetéw z konglomeratu biatych gtadkich gruboéci 1,5 cm.

Sufity i stropy - wykonaé¢ roboty naprawcze tynkéw na sufitach w miejscach w ktérych nie bedzie
sufitbw podwieszanych modutowych, nastepnie po zagruntowaniu malowac¢ 2x farbg emulsyjng w kolorze
biatym.

Sufity podwieszane — w pomieszczeniach wg dokumentacji rysunkowej nalezy wykona¢ obnizone sufity
modutowe 60x120 cm, w kolorze biatym, ptyty demontowalne.

Stolarka drzwiowa

- drzwi wewnetrzne oznaczone symbolem ,,D” na dokumentacji rysunkowej: zgodne z rzutami i
zestawieniem $lusarki. Drzwi D typu DANA petne proste, HPL 2mm, w oscieznicy obejmujgcej stalowej
regulowanej. Kolor drzwi drewnopodobny w kolorze ,dgb piaskowy”, kolor oscieznicy jasnopopielaty.
Przylga skrzydta wykonczona jako odlew zywiczny 4mm w kolorze laminatu. Drzwi do tazienek i
pomieszczen socjalno — sanitarnych z podcieciem. Drzwi w 4 klasie wytrzymatosci mechanicznej, Drzwi
w tazienkach pacjentéw z zamkiem fazienkowym. Pozostate drzwi na zamki patentowe.

Wszystkie skrzydta drzwiowe— minimum 90 cm w $wietle, drzwi do kabin ustepowych — minimum 80 cm.
Wszystkie drzwi do toalet i kabin ustepowych otwierane na zewnatrz. szerokosci drzwi wg dokumentaciji
rysunkowej. Drzwi w tazienkach pacjentéw z zamkiem tazienkowym. Pozostate drzwi z zamkami, wktadki
na klucze patentowe.

- drzwi wewnetrzne oznaczone symbolem ,,S” — Slusarka aluminiowa, wykonywana na maksymailny
mozliwy wymiar danego otworu w murze, minimalne szerokosci okreslone na rzutach i zestawieniu
$lusarki. Slusarka wyjsciowa na klatki schodowe o odpornosci przeciwpozarowej wg zestawienia. Profile
kolor aluminium anodowane lub jasny popielaty RAL9006 lub RAL7004, klamka i okucia w kolorze
aluminium, przeszklenie petne, szklo matowe, gtadkie, nieprzezierne, bezpieczne, skrzydto bez podziatu
poziomego. Wszystkie drzwi z zamkami, wktadka na klucz patentowy.

Elementy wyposazenia wnetrz
- lustra wklejane w pomieszczeniach toalet nad umywalkami
- wykonanie paneli meblowych na scianach za tézkami w salach chorych oraz w holu wg czesci
rysunkowe;.

Stolarka okienna - wszystkie okna zostaty wymienione w ostatnich latach. Na czas remontu stolarke
okienng nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

ROBOTY SANITARNE:
W ramach przedmiotowego zadanie przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji sanitarnych:
— montaz odplywéw liniowych zlicowanych z poziomem posadzki w brodzikach tazienek przy
salach chorych
— wykonanie podejs¢ wody i kanalizacji pod projektowane urzadzenia sanitarne
— wpiecie instalacji wody w opisanych na rzutach miejscach w pionie pietro nizej (I pietro)
— montaz urzadzen sanitarnych



— wykonanie nowych gatgzek CO

— montaz grzejnikdw wraz z podtgczeniem do istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania

— zamontowanie zdemontowanych uprzednio od starych grzejnikow zawordow termostatycznych

— wykonanie podtagczen pomieszczen do istniejgcych kanatéw wentylacji grawitacyjnej poprzez rury
spiro + kratki wentylacyjne z siatka.

ROBOTY ELEKTRYCZNE:
Projektuje sie wyposazenie pomieszczen w nastepujgce instalacje elektryczne:
-instalacje elektryczne wewnetrzne
-wlz i tablice rozdzielcze TE
-instalacja o$wietlenia ogélnego
-instalacja o$wietlenia bezpieczenstwa
-instalacja gniazd wtyczkowych
-instalacja sity
-instalacja potgczen wyréwnawczych
-instalacja ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
-instalacje strukturalne
-wydzielone zasilanie systemu komputerowego
- wyprowadzenie zasilania w obrebie sufitdw gk w salach chorych pod planowane klimatyzatory
- wyprowadzenie zasilania pod planowane w przysziosci wentylatory kanatowe na wejsciach
wentylacji grawitacyjnej, wtgczane z oswietleniem, wytgczane z 3 min. opéznieniem
- inne elementy zgodnie z dokumentacjg i specyfikacjami branzy instalacje elektryczne

1.3.1. Lokalizacja robét
Przedmiotowe pomieszczenia zlokalizowane sg na Il pietrze budynku Zespotu Opieki Zdrowotnej w
Otawie, ul. Baczynskiego 1, 55-200 Ofawa.

1.3.2. Stan istniejacy
Oddziat wewnetrzny oraz oddziat endoskopii, bedace tematem opracowania, zajmujg Il pietro budynku.

Sciany zewnetrzne murowane, ocieplone styropianem, $ciany wewnetrzne nosne, murowane, grubosci
okoto 25 cm, Sciany dziatowe murowane z cegty, grubosci 12 cm. Okna PCV w kolorze biatym, parapety
wewnetrzne lastriko.

Strop zelbetowy, posadzki w korytarzach z ptytek gresowych, w pomieszczeniach sanitarnych z pitek
ceramicznych i grzesiowych, w salach wyktadzina winylowa w ptytkach. Sciany tynkowane, malowane.
Stan techniczny istniejgcy — $redni do zly.

1.3.3. Stan projektowany

Zakres inwestycji obejmuje remont oddziatu wewnetrznego oraz oddziatu endoskopii. Funkcja
poszczegolnych pomieszczen ulega zmianie. Planowana inwestycja nie zmienia obrysu budynku,
kubatury, konstrukcji nosnej, elewacji, nie zmienia takze sposobu zagospodarowania dziatki ani na
budynki sgsiednie.

1.3.4 Kolejnos¢ realizacji
— roboty rozbiérkowe
— roboty konstrukcyjno montazowe
— roboty sanitarne i elektryczne
— roboty wykonczeniowe
— montazowe

1.4 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora i
Zamawiajgcego. Materiaty uzyte do wykonania robét powinny by¢ nowe i petnowartosciowe.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$é¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.4. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.




145 Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w okresSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczgacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2).

1.4.6 Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.7 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i wytycznymi Projektanta oraz Inspektora nadzoru.
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekazuje Wykonawcy Miejsce Robét wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowg i
specyfikacje.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow inwestora — wtasciciela obiektu, na ktérym
prowadzone bedg prace. Ze wzgledu na konieczno$é prowadzenia prac zwigzanych z remontem w
pozostajacym w normalnym uzytkowaniu obiekcie jakim jest szpital niezbedne jest dokonanie uzgodnien
z zamawiajgcym odnosnie mozliwych godzin prowadzenia robdét, uzgodnienie drogi transportu ludzi i
materiatdw na budowe oraz zaplecza budowy a takze zabezpieczenia pozostatych czesci obiektu przed
niekorzystnym oddziatywaniem prowadzonej inwestycji. Remont oddziatu podzielony zostat na 3 etapy,
zaznaczone na czesci rysunkowej (lewa czesé skrzydta budynku, nastepnie prawa czesé i na kohcu
czes¢ srodkowa.
Podczas catego czasu trwania inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ciggto$ci
zasilania w energie elektryczng pozostatych w uzytkowaniu przez Zamawiajgcego czesci oddziatu
chirurgii oraz niepowodowania przerw w dostawach energii do innych uzytkowanych czesci budynku.
1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa — projekt wykonawczy remontu bedgacy w posiadaniu Zamawiajgcego
wykonana jest przez Pracownie Projektowg E.R.STUDIO ul. Jarzynowa 43, Wroctaw.
1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w
catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczeh w Dokumentacji Umownej i Projektowej, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST, i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie Robot w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdlnosci:
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnoéci zwigzane z budowg
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem oséb nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujg¢ w cenie
ofertowej ryczattowe;j.
- fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie




zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét.
1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykornczania Robdt Wykonawca bedzie:

- stosowac sie do Ustawy z 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z pdzn. zm.),

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a. lokalizacje bazy, magazynow, sktadowisk, i drég dojazdowych;

b. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedag sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji znajdujgcych sie w budynku. Wykonawca
zapewni witasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzehn w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z: -
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowej Ryczattowe;j.
1.5.9 Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
Robét od daty rozpoczecia do daty odbioru Robét przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywacC Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot Robét lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru korhcowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe (porzadkowe) nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, ktdére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny.
1.5.11. Sktadowanie materiatéw z rozbiérek
Materiaty z rozbidrek i nie nadajgce sie do wbudowania Wykonawca przewiezie na  miejsce
wskazane przez siebie.
Koszty transportu i koszty zwigzane z przyjeciem materiatu Wykonawca uwzgledni w Cenie Ofertowej
Ryczattowej.



2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktéorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w ustawie ,Prawo Budowlane” i Ustawie o Wyrobach Budowlanych.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatdbw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.2. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie posiadajgce swiadectw potwierdzajgcych ich jako$¢ zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy na jego koszt.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym zostang zastosowane materialy nie posiadajace $wiadectw
potwierdzajgcych ich odpowiednig jakosé, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich tras i srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan obiektu
przez ktéry bedg transportowane i w ktérym wykonywane bedg prace. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
transportem materiatow, ludzi i sprzetu do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz poleceniami Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w prowadzeniu Robét zostana,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.l. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nie bedzie nalezato opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw stosowanych przez Wykonawce i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem dla Zamawiajgcego i Wykonawcy w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci,

- terminy rozpoczecia i zakohiczenia poszczegdlnych elementéw Robot

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- Projekt Wykonawczy,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustaleh,

- korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie ze zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu odbioru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdét lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot (za wyjatkiem zmiany Wykonawcy Robot). Btedne dane zostang poprawione wg instrukgji
Inspektora na pismie.

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

7.3. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie)
wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagaja
tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
b) Przejecie Koncowe,
C) Przejecie Ostateczne.

8.2.0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie podzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

8.3. Przejecie Koncowe
Kiedy catos¢ Robot zostanie zasadniczo ukohczona, Wykonawca zawiadamia o tym Inspektora i
Zamawiajgcego. Upowaznia to Zamawiajgcego do wystawienia Protokotu Odbioru w odniesieniu do
Robdt, zgodnie z Umowa.




8.4. Dokumenty do Przejecia Koncowego Robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét jest protokédt odbioru korncowego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami (jezeli wystapity) i z aktualnymi uzgodnieniami,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania Jego zalecen.
- Dziennik Budowy,
- Ksiegi Obmiaru (jezeli wystapita),
- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

8.5. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora protokotu z przegladu pogwarancyjnego, Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu stwierdzenie o wykonaniu zamdéwienia zgodnie z Umowa, po czym w ustalonym terminie
Zamawiajgcy winien dokona¢ zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustalenia ogdine

Przed ztozeniem oferty Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie ze stanem istniejgcym obiektu i
pomieszczeniami objetymi remontem. W razie rozbiezno$ci i watpliwosci ewentualne pytania nalezy
skierowac pisemnie do Zamawiajgcego. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na
Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je
czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, iz
Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami a takze stanem istniejgcym
obiektu. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowiern na réwni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie
zaznajomit sie ze stanem istniejgcym obiektu, dokumentacjg, oraz trescig i wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw i norm.

Opracowala:
mgr inz. arch. Ewa Stryczek - Smolakowska





