Załącznik nr 2 - 1

Przebudowa pomieszczeń  budynku szpitala – III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie – Etap IV
ZOZ/DZP/PN/09/16

I. Zakres prac:
Zadanie nr 1: Wykonanie robót budowlanych w zakresie tynków gipsowych jednowarstwowych gładkich i gładzi gipsowych zgodnie z Projektem Budowlanym i wytycznymi zamawiającego

II. Szczegółowy zakres prac na roboty budowlane:
ROBOTY TYNKARSKIE I GŁADZIE
1. Zagruntowanie ścian pod tynki gipsowe
2. Osadzenie narożników ściennych
3. Wykonanie tynków gipsowych jednowarstwowych gładkich na nowo wymurowanych ścianach do wysokości 270cm – wg nr pomieszczeń w Projekcie Budowlanym: 1.01, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.11, 1.12 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, - wyjątek stanowią pomieszczenia 1.09, 1.28 gdzie tynk ma być na pełną wysokość ścian
4. Uzupełnienie miejscowe tynków na istniejących ścianach tynkami gipsowymi jednowarstwowymi gładkimi – wg nr pomieszczeń w Projekcie Budowlanym: 1.11, 1.23, 1.25, 1.26, 1.28
5. Uzupełnienie tynków na kominach, ościeżach w pomieszczeniach wzdłuż korytarza
6. Zagruntowanie ścian i sufitów pod gładzie gipsowe
7. Osadzenie narożników ściennych
8. Wykonanie gładzi gipsowych na sufitach do wysokości – wg nr pomieszczeń w Projekcie Budowlanym: 1.02, 1.03, 1.09, 1.10, 1.28
9. Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem ścian nowo tynkowanych, wysokość ścian w gładziach 2,60-2,65mb, wyjątkiem są pomieszczenia  1.02, 1.03, 1.09, 1.10, 1.28 – wysokość ścian w gładziach na pełną wysokość ścian
10. W pomieszczeniach z płytkami na ścianach (wg dokumentacji technicznej) nie wykonujemy gładzi – pom.:1.05, 1.06, 1.09, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.28, 1.30, 1.31
11. Wyrównanie ścian, narożników poprzez pogrubienie gładzi – zakłada się 20% ilości ścian pod gładzie
12. Prace przygotowawcze przed tynkami – rozebranie elementów:
- odbicie tynków wewnętrznych ze słupa i komina wentylacyjnego w osi 3/C pom. 1.11
- skucie nierówności ściany – filarek przy pom.1.32 oś B/6-7
- rozebranie ścianek z cegły – poszerzenie otworu pod drzwi do pom. 1.18 i 1.17 oraz skrócenie ścianki pod witrynę szklaną pom. 1.12 – zachowaniem nadproży nad otworami
- podwyższenie otworów drzwiowych z zachowaniem sklepienia nad drzwiami – wszystkie otwory z istniejących (starych) ścianach
- wywóz i utylizacja gruzu

III. Kierownik budowy:
Wykonawca winien zapewnić osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w celu pełnienia przez nią funkcji Kierownika Budowy przez okres trwania prac.
Kierownik budowy powinien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
b) posiadać min. 3 letni staż na stanowisku kierownika budowy
c) został przeszkolone w zakresie BHP i p/poż

Zakres robót do wykonania w ramach niniejszej umowy określony jest w: 
· projekcie budowlanym, wykonawczym do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ZOZ, ul K. Baczyńskiego 1 (sekretariat), rysunkach wykonawczych wraz z opisem
· szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ)
· przedmiarach robót (zał. Nr 10 do SIWZ)
· SIWZ
Potwierdzam realizację zobowiązań wynikających z niniejszego załącznika
…………………….…., dnia …………		……………………………………….
                                                                                               (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych              do podejmowania zobowiązań)
