Załącznik nr 2 - 1

Przebudowa pomieszczeń  budynku szpitala – III p. na oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – Etap V – prace wykończeniowe
ZOZ/DZP/PN/19/16

I. Zakres prac:
Zadanie nr 1: Wykonanie robót budowlanych w zakresie prac wykończeniowych „pod klucz” zgodnie z Projektem Budowlanym i wytycznymi zamawiającego

II. Szczegółowy zakres prac na roboty budowlane:
PRACE WYKOŃCZENIOWE
1. Przekucia w stropach pod piony wentylacyjne na IV i V piętrze, w stropodachu nad pom. 1.11 i 1.17, zabudowa kanałów w systemie g-k ogniowym na IV i V piętrze, odtworzenie – malowanie, płytki, uszczelnienie przejścia kanałów na stropodachu papą termozgrzewalną i obróbkami blacharskimi
2. Poszerzenie otworów drzwiowych pod montaż drzwi wraz ze wzmocnieniem nadproża – pom. 1.27, 1.15, 1.28, 1.26, 1.23, 1.24, 1.09, 1.21, 1.10, 1.19, 1.11, 1.17 – zgodnie z projektem wykonawczym
3. Przekucia w ścianach pod trasy kanałów poziomych wentylacyjnych
4. Wywóz i utylizacja gruzu
5. Obudowa w systemie g-k pionów gazów medycznych na wszystkich kondygnacjach budynku, wykończenie zabudów zgodnie z wykończeniem na poszczególnych kondygnacjach
6. Ścianki działowe g-k podwójnie płytowane z wełną: nad witrynami aluminiowymi pom. 1.17, 1.11; nadbudowa otworu drzwiowego pom. 1.11, przy i nad skrzydłem drzwiowym pom. 1.13, 1.14. ścianki wykończone narożnikami, przy drzwiach i nad drzwiami profile wzmocnione ościeżnicowe – zgodnie z projektem wykonawczym
7. Sufit podwieszony g-k z płyt zwykłych pom. 1.07, 1.08, 1.20, 1.22, 1.24, 1.25, 1.26, 1.29, z płyt wodnych pom. 1.05, 1.06, 1.19, 1.21, 1.23, 1.30, 1.31 – zgodnie z projektem wykonawczym
8. Sufit podwieszany g-k z płyt zwykłych wyższa część stropu pom. 1.11, 1.17
9. Sufit kasetonowy typu Ecophon płyta higieniczna, niższa część pom. 1.11, 1.17 – zgodnie z projektem wykonawczym
10. Obudowa szachtów instalacyjnych w systemie g-k podwójne płyty gkf z wełną pom.1.12, 1.11, 1.16, 1.21, 1.23, 1.31, 1.06 – zgodnie z projektem wykonawczym
11. Nadbudowa wnęki nad rozdzielniami elektrycznymi w systemie g-k pom. 1.15 
12. Zaślepienie otworów w stropie na poziomie podłogi i sufitu w szachtach instalacyjnych wełną mineralną lub betonem
13. Uzupełnienie, wyrównanie posadzki cementowej pom.1.23
14. Izolacja wodoszczelna szlamowa w pom. mokrych na podłodze i na ścianach (przy natryskach, umywalkach na wys. 200cm, na innych ścianach 10cm) wraz z taśmą na krawędziach – pom.1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.30, 1.31, 1.06, 1.05 – zgodnie z projektem wykonawczym
15. Płytki na ścianach o wym. 20x30 z silikonami – kolor i rodzaj do uzgodnienia przed zamówieniem z inwestorem – pom. 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.28, 1.30, 1.31, 1.27, 1.06, 1.05, 1.09. W pom. 1.26, 1.02, 1.03, 1.10, 1.11, 1.13 fartuch na wysokość 2,20mb przy umywalce – zgodnie z projektem wykonawczym
16. Malowanie ścian i sufitów z akrylowaniem. Ściany farbami łatwozmywalnymi, odpornymi na środki dezynfekcyjne – kolorystyka i rodzaj farby do uzgodnienia z inwestorem
17. Parapety z konglomeratu pom. 1.11, 1.17, 1.13, nakładki z tworzywa białego na istniejące parapety w pozostałych pomieszczeniach – zgodnie z projektem wykonawczym
18. Drzwi wewnętrzne MDF na ościeżnicy stalowej połówkowej, malowane w kolorze RAL 9006, w skrzydłach do pomieszczeń mokrych tuleje wentylacyjne – zgodnie z projektem wykonawczym
19. Biały montaż armatury sanitarnej – umywalki, muszle ustępowe, pisuary, natryski, baterie – zgodnie z projektem wykonawczym
20. Uchwyty dla niepełnosprawnych w łazienkach – zgodnie z projektem wykonawczym
21. Odboje, odbojo-poręcze, narożniki na ciągach komunikacyjnych i salach łóżkowych
22. Wentylatory osiowe w pom. łazienkowych – zgodnie z projektem wykonawczym
23. Zakres prac wykończeniowych nie obejmuje wykonania ślusarki aluminiowej, stolarki okiennej oraz wykładzin podłogowych.

III. Kierownik budowy:
Wykonawca winien zapewnić osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, w celu pełnienia przez nią funkcji Kierownika Budowy przez okres trwania prac. Kierownik budowy musi pozostać do zakończenia wszelkich prac związanych z realizowanym etapem, aż do finalnego zakończenia. Pełnienie funkcji kierownika budowy kończy się z chwilą podpisania oświadczenia o zakończeniu prac i odpowiednich wpisów do dziennika budowy, potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kierownik budowy powinien spełniać następujące wymagania:
a) posiadać aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego,
b) posiadać min. 3 letni staż na stanowisku kierownika budowy
c) został przeszkolone w zakresie BHP i p/poż

Zakres robót do wykonania w ramach niniejszej umowy określony jest w: 
· projekcie budowlanym, wykonawczym do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ZOZ, ul K. Baczyńskiego 1 (sekretariat), rysunkach wykonawczych wraz z opisem
· szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 9 do SIWZ)
· SIWZ i załącznikach

Potwierdzam realizację zobowiązań wynikających z niniejszego załącznika

…………………….…., dnia …………		……………………………………….
                                                                                                 (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/-ych              do podejmowania zobowiązań)
