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Otawa, dn. 14.03.2025r.
Z0Z/DZP/PN/6/25

Odpowiedzi na pytania

Zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien (tekst jednolity Dz. U. z
2024 r. poz. 1320) Zamawiajgcy — Zespot Opieki Zdrowotnej w Ofawie udziela odpowiedzi
na nastepujgce =zapytania, dotyczgce przetargu w trybie podstawowym na: Modernizacja
pomieszczen SOR, znak sprawy: ZOZ/DZP/PN/6/25.

Pytanie nr 1

Zwracamy sie z prosbg o udostepnienie rzutéw z wymiarami, gdyz na zatgczonych rzutach
nie ma wymiarow i powierzchni, przez to nie mozna skalkulowaé warto$ci robot.

Odpowiedz: Zamawiajgcy udostepnit rzuty na stronie internetowej prowadzonego postepowania w
dniu 12.03.2025r.

Pytanie nr 2
Teren Szpitala objety jest mpzp, prosimy o udostepnienie.

Odpowiedz: Uzyskanie wszelkich uzgodnienia w tym uzyskanie map do celéw projektowych, mpzp,
lezy po tronie wykonawcy. Aktualne mpzp dostepne jest pod linkiem BIP Urzedu Miejskiego w
Otawie:

https://bip.um.olawa.pl/a,30634.uchwala-nr-x7824-rady-miejskiej-w-olawie-z-dnia-28-listopada-2024-r-w-
sprawie-uchwalenia-zmiany-stud.html

Pytanie nr 3

Brak informacji w PFU, czy Szpital posiada instalacje SSP? prosimy o podanie informacji na temat
instalacji SSP.

Jesli jednostka nie posiada podziatu na strefy ppoz konieczne bytoby opracowanie ekspertyzy ppoz.
i uzyskanie odstepstwa jeszcze przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe - prosimy
udostepnienie dokumentow jesli Zamawiajacy je posiada. Wskazanie czy sg dostepne opracowane
ekspertyzy?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie posiada instalacji SSP i aktualnej ekspertyzy.

Pytanie nr 4

Brak informacji o wielkosci powierzchni objetej przebudowa, prosimy o podanie oraz wskazanie
zestawienia pomieszczen.

Odpowiedz: Zamawiajgcy udostepnit rzuty na stronie internetowej prowadzonego postepowania w
dniu 12.03.2025r.
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Pytanie nr 5

Przedmiotowa inwestycja wskazuje, ze bedzie konieczne uzyskanie pozwolenia na budowe,
- prosimy o potwierdzenie.

Odpowiedz: Zgodnie z dokumentacjg przetargowg to Wykonawca wykonuje dokumentacje
projektowg i to projektant powinien okresliC czy niniejsza modernizacja wymaga pozwolenia na
budowe.

Pytanie nr 6 Dotyczy wzoru umowy

§3i§5ust.1i§10 ust. 2 pktc

Prosze o zmiane zapisu poprzez usuniecie pojecia ,bezusterkowy”. Zgodnie z orzecznictwem Sadu
Najwyzszego uzaleznienie wyptaty wynagrodzenia wykonawcy robdét budowlanych od braku
jakichkolwiek, choéby najmniejszych usterek, nie jest dopuszczalne, Sgd Najwyzszy wypowiedziat
sie w powyzszej kwestii parokrotnie, min w wyroku z 22 czerwca 2007, V CSK 99/07 (Orzecznictwo
Sadéw Polskich rok 2009, Nr 1, poz 7, str 38], w ktérym wskazat, ze: ,Strony umowy o roboty
budowlane nie mogg uzalezni¢ wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek
usterek." Uzasadniajgc powyzszg opinie Sgd Najwyzszy wskazat min, ze warunkiem przedmiotowo
istotnym umowo o roboty budowlane jest wykonanie obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej, dopuszczajgcymi pewien margines odstepstw, Wypowiadajgc sie o postanowieniu
umowy sformutowanym bardzo posobnie jak w Projekcie umowy Sad Najwyzszy podkreslit,
ze zgodnie z nim , (..] kazde odstepstwo od stanu idealnego (co do ktérego nie wiadomo,
na podstawie jakich kryteriéw bytby ustalany] dawataby prawo inwestorowi odmowy odbioru obiektu.
Odmowa odbioru bedzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamowienia bedzie mogt
by¢ kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady
bedg na tyle istotne, Ze obiekt nie bedzie sie nadawat do uzytkowania (wyrok Sadu Najwyzszego
z 7 marca 2013 r., Il CSK 476/12).

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 7 Dotyczy wzoru umowy

§4

Prosze o wyjasnienie zapisu, z uwagi na to, ze w tak zapisanym brzmieniu prowadzi do watpliwosci.
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 2 marca 2010 r. KIO/UZP 184/10 (...) 2. Nie jest dopuszczalne
i mozliwe zawarcie z géry w specyfikacji i we wzorze umowy, zastrzezenia, iz umowa obejmuje
zakres prac, ktéry obojetnie z jakich przyczyn zostat pominiety na etapie projektowania
lub tez obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych
czy zamiennych. 3. Zakres przedmiotu zamodwienia objety dokumentacjg projektowg stanowi
podstawe skalkulowania ceny oferty, dla ztozenia porownywalnych ofert. Art. 632 § 1 k.c. doznaje
ograniczenia w tym sensie, iz pierwszenstwo stosowania ma art. 31 ust. 1 p.z.p. Sciste wyliczenie
wartoéci rob6t na etapie opracowania preliminarza kosztéw, nie jest mozliwe, co nie wyklucza,
iz cena oferty ma sie odnosi¢ do opisanego przedmiotu zaméwienia. 4. Wynagrodzenie ryczattowe,
w przypadku ustalenia takiej podstawy rozliczen, ustalane jest w odniesieniu do zakresu zamowienia
objetego dokumentacjg. Ryczatt nie moze obejmowacC tego, czego zamawiajgcy nie przewidziat
w dokumentacji projektowej, a takze tego, czego nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
przygotowania oferty, sg to bowiem przestanki do udzielenia zamowienia w trybie art. 67 ust. 5 p.z.p.
na roboty dodatkowe.

Prosze zatem o wyjasnienie, ze § 4 nie wylgcza zmiany wynagrodzenia w sytuacji gdy zajdzie
konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, a takze tych prac ktérych nie mozna byto przewidzieé
na etapie skladania oferty, a takze jezeli dokumentacja przygotowana przez Inwestora byta
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nieprecyzyjna lub niekompletna, o czym wykonawca powzigt wiadomos¢ dopiero na etapie realizaciji
umowy.

Odpowiedz: Zapis jest w ocenie Zamawiajgcego zrozumiaty — Wykonawca ma przewidzie¢
wszystkie konieczne prace w ramach projektu i realizacji i jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania
dodatkowych prac, to z tego tytutu wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Pytanie nr 8 Dotyczy wzoru umowy

§ Sust. 3

Bardzo prosze o zmiane zapisu w ten sposob, ze podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét
odbioru nie zawierajgcy informacji o wadach istotnych, poniewaz tylko taki rodzaj wad moze
by¢ podstawg do odmowy dokonania odbioru.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 9 Dotyczy wzoru umowy

§ 8 ust. 1

Prosze o modyfikacje zapisu w ten sposob, ze Zamawiajgcy usunie zdanie:

- W ZWigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit w przysztosci zadnych zastrzezen”

Wykonawca robo6t budowlanych nie powinien by¢ obcigzany odpowiedzialno$cig za wszelkie ryzyka
zwigzane z ewentualnymi btedami, brakami dokumentacji technicznej lub terenu, lecz jedynie
za takie, ktore jako profesjonalista jest w stanie wykryC przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Préba obcigzenia wykonawcy ryzykiem za wszelkie ww. okolicznos$ci wskazuje na to, ze zamawiajgcy
liczy sie z tym, ze przekazywana przez niego dokumentacja projektowa jest dotknieta wadami, jakich
stosownie do art. 651 k.c. wykonawca nie ma obowigzku sie doszukiwac i pod ich katem analizowac
tej dokumentacji i dlatego wyraznie wprowadzit do umowy zapisy wskazujgce na rozszerzong,
w stosunku do tej jaka wynika z przepiséw k.c., odpowiedzialno$¢ wykonawcy, chcgc tym samym
uchyli¢ sie od odpowiedzialnosci.

Takie dziatanie nie moze by¢ akceptowane. (...) Krajowa Izba Odwotawcza nie podziela stanowiska,
ktore w odniesieniu do tego zarzutu stwierdza, iz skarzone postanowienia majg charakter typowy
dla uméw o roboty budowlane oraz Zze chronig one zamawiajgcego przed nieprzewidywalnym
wzrostem kosztéw zamowienia oraz nieporéwnywalnoscig ofert.

W ocenie Krajowej Izby Odwotawczej, wbrew stanowisku zamawiajgcego, jakkolwiek mogg one
chroni¢ Zamawiajgcego przed wzrostem kosztow na etapie juz po wyborze najkorzystniejszej oferty,
to jednak wigze sie to z ryzykiem ztozenia nieporéwnywalnych i drozszych ofert.

Jak wyzej zaznaczono przepisy ustawy Pzp naktadajg na zamawiajgcego obowigzek opisania
przedmiotu zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, z uwzglednieniem wszystkich
wymagan i okolicznosci moggcych mie¢ wptyw na sporzgadzenie oferty, a w przypadku zamdwienia
na roboty budowlane m.in. za pomocg dokumentacji projektowe;.

Zamawiajgcy powinien zadba¢ o to, aby przekazywana przez niego wykonawcy dokumentacja byta
prawidtowa, a obiekt wybudowany z jej wykorzystaniem odpowiadat jego potrzebom, a nie przektadac¢
w tym zakresie obowigzkdéw na wykonawce robot (zrédto:
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/Opis-przedmiotu-zam%C3%B3wienia-art-29-ust-1/czy-na-
wykonawcy-spoczywa-obowiazek-przeanalizowania-dokumentacji-i-zgloszenia-bledow-oraz-
zapoznania-sie-z-terenem-budowy-i-zgl)

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 10 Dotyczy wzoru umowy

§9ust. 7

Bardzo prosze o przyjecie wyzszej wartosci niz 1000 zt dla uméw, do ktorej stosuje sie wytgczenie.
Wartos¢ jest tak zanizona, ze czyni praktycznie wymogt dokonywania zgtoszen kazdej umowy,
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bowiem nie odnajdujemy w procesie budowlanym zadnej umowy, ktéra opiewataby na kwote nizszg
niz 1000 zt . Czyli zastrzezenie kwotowe jest pozorne. Dodatkowo Zzadne postanowienia umowy,
nie wyjasniajg przyczyn przyjecia tak zanizonej wartosci.
Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane - do umow dot. kwot powyzej 5.000 zt

Pytanie nr 11 Dotyczy wzoru umowy

§ 11 ust. 1 pkt a

Zgodnie z Art. 83. Prawa upadiosciowego, Postanowienia umowy zastrzegajgce na wypadek
ztozenia wniosku o ogtoszenie upadiosci lub ogtoszenia upadto$ci zmiane lub rozwigzanie stosunku
prawnego, ktorego strong jest upadty, sg niewazne.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza.

Pytanie nr 12 Dotyczy wzoru umowy

§ 11 ust. 1 pktb

Bardzo prosze o wydtuzenie terminu do 20 dni, termin 5 dni jest zupetnie nieadekwatny w odniesieniu
do skutkow. Termin powinien by¢ znacznie dtuzszy oraz wstrzymanie robot, skutkujgce odstgpieniem
od umowy musi wynika z okolicznosci zawinionych wytgcznie przez Wykonawce.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dopuszcza wydtuzenie terminu do 10 dni roboczych.

Pytanie nr 13 Dotyczy wzoru umowy

§15ust. 1 pktaib

Prosze o obnizenie wartosci kar z 0,3 na 0,05 % wysokosci wynagrodzenia netto. Wysoki poziom kar
jest nieadekwatny i zawyzony i prowadzi wytgcznie do wzbogacenia wynagrodzenia

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Prosze o wyjasnienie czy wyposazenie meblowe jest w zakresie zamdwienia i jesli tak to prosze
o zestawienie. Zapis w PFU jest krotki i nieprecyzyjny w tek kwestii. W szczegolnosci prosze
o informacje czy w zakresie zamowienia sq :

Szafy

Sofy

Biurka

Krzesta biurowe

Krzesta w poczekalniach na korytarzach

Krzesta medyczne

Szafki szatniowe

tézka

Kozetki

Zabudowa w rejestracji

A

S0 a0
SN— N N N N N

Odpowiedz: Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy dostawy i montazu wyposazenia meblowego
oznaczonego kolorem pomaranczowym w zatgcznikach A1 i A2 (zestawy komputerowe nie wchodzg
w sktad wyposazenia meblowego). Do wyceny nalezy przyjgc fronty akrylowe ,anty-finger”.

Pytanie nr 15

W PFU jest zapis: ,wykonanie zabuddw ciggéw meblowych w zaznaczonych pomieszczeniach
wraz z montazem zlewdéw i umywalek wbudowanych oraz baterii”.

O jakie pomieszczenia tu chodzi?
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Odpowiedz: Zamawiajgcy oczekuje od Wykonawcy dostawy i montazu wyposazenia meblowego
oznaczonego kolorem pomaranczowym w zatgcznikach A1 i A2 (zestawy komputerowe nie wchodzg
w sktad wyposazenia meblowego). Do wyceny nalezy przyjg¢ fronty akrylowe ,anty-finger”.

Pytanie nr 16

Czy jakiekolwiek urzgdzenia medyczne sg w zakresie zamowienia? Jesli tak, to prosze
o zestawienie.

Odpowiedz: Nie.

Pytanie nr 17
Teren szpitala objety jest mpzp. Prosimy o udostepnienie wypisu o mpzp.

Odpowiedz: Uzyskanie wszelkich uzgodnienia w tym uzyskanie map do celéw projektowych, mpzp,
lezy po tronie wykonawcy. Aktualne mpzp dostepne jest pod linkiem BIP Urzedu Miejskiego w
Otawie:

https://bip.um.olawa.pl/a,30634.uchwala-nr-x7824-rady-miejskiej-w-olawie-z-dnia-28-listopada-2024-r-w-
sprawie-uchwalenia-zmiany-stud.html

Pytanie nr 18
W PFU jest zapis o pochwytach na korytarzach. Nie ma ich na rysunkach. Prosze
0 uszczegotowienie w jakich doktadnie miejscach powinny by¢ pochwyty.

Odpowiedz: Do ustalenia na etapie prac projektowych. Nalezy zatozy¢ montaz pochwytéw na
wszystkich korytarzach, pochylniach, w poczekalniach, rejestracji oraz sali diagnostyki wstepnej,
znajdujgcych sie na obszarze planowanej inwestycji.

Pytanie nr 19
Na scianach korytarze sg odbojnice, czy w zakresie zamdwienia jest montaz nowych odbojnic?

Odpowiedz: Do ustalenia na etapie prac projektowych. Nalezy zatozy¢é montaz odbojnic na
wszystkich korytarzach pochylniach, w poczekalniach, rejestracji oraz sali diagnostyki wstepnej,
znajdujgcych sie na obszarze planowanej inwestycji.

Pytanie nr 20
Czy w jakichkolwiek pomieszczeniach nalezy wykonac sufity podwieszone higieniczne, czy dajgce
mozliwo$¢é mycia na mokro? Jezeli tak to prosze o podanie numeréw pomieszczen.

Odpowiedz: Nie przewiduje sie takich pomieszczen.
Pytanie nr 21

Rysunek A2. W legendzie w pozycji nr 1 znajdujg sie ,ptytki gresowe 20x120 drewnopodobne”
z dopiskiem ,(pozostate niezaznaczone gres 60x60)” oznaczone linig przerywang z kropkami. Prosze
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o0 wyjasnienie, gdzie majg znajdowac sie te ptytki 60x60 ,niezaznaczone”, gdyz niezaznaczone
sg tez sciany malowane, zgodnie z ostatnim punktem w legendzie.

Odpowiedz: pierwszy opis powinien brzmiec: ,,plytki gresowe 20x120cm drewnopodobne do
wysokosci sufitu”

drugi opis w legendzie powinien brzmie¢: ,,sciany wykonczone ptytkami gresowymi 60x60
rektyfikowanymi, do wysokosci sufitu”.

Niezaznaczone Sciany — malowane zgodnie z legenda.

Zamawiajgcy w zatgczeniu do niniejszego pisma udostepnia poprawiony zatgcznik Rzut
pomieszczen.

Pytanie nr 22
W chwili obecnej wiele scian ma wykonczenie w postaci malowanej tapety. Czy nalezy przewidzie¢
takie wykonczenie $cian? Jesli tak to w ktérych miejscach/pomieszczeniach?

Odpowiedz: Nie zaktadano wykonywania tapet z witdkna szklanego, w zaznaczonych miejscach
przewidziano fototapety zmywalne, szczegoty do ustalenia na etapie prac projektowych.

Pytanie nr 23

Brak informacji w PFU, czy Szpital posiada instalacje SSP — Powinien posiada¢, gdyz ma powyzej
200 t6zek. W jaki sposob szpital jest podzielony na strefy pozarowe?

Odpowiedz: Szpital nie jest wyposazony w System Sygnalizacji Pozaru dla catego Szpitala.

Wydzielone pozarowo sg Oddziat OAILT na 3 pietrze posiada Sygnalizacje SAP dedykowang dla tego
oddziatu.

Wydzielony pozarowo jest budynek 3 kondygnacyjny Przychodni, Rehabilitacji oraz ZOL - Hospicjum. ZOL -
Hospicjum posiada wydzielone pozarowo klatki schodowe oraz wiasny SAP dedykowany dla tego oddziatu.
Wydzielone pozarowo jest przyziemnie gdzie znajduje sie SOR, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, POMIESZCZENIA
TECHNICZE - wydzielenie nie ma wyposazenia w SAP.

Ponizej opis budynkow:

Budynek Szpitala Rejonowego w Otawie przy ul. Baczynskiego 1, zlokalizowany

jest na wyodrebnionej dziatce, ktérej zabudowa jest w ksztatcie litery ,H”.

Budynek szpitalny sktada sie z dwdch obiektow ,A” i ,B” ( kazdy po 6

Kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnacja przyziemie-piwnica) zaopatrzonych w trzy klatki schodowe —
stuzgce celom ewakuaciji, w obiekcie znajduje sie wewnetrzna instalacja hydrantowa z petnym wyposazeniem
oraz trzy windy. Poszczegdlne obiekty potgczone sg holami i korytarzami. Caty budynek szpitala jest
podpiwniczony. Budynki ,A” i ,B” potgczone tgcznikiem z budynkiem ,C”. Jest to budynek 2 kondygnacyjny,
podpiwniczony. Kazda kondygnacja posiada potaczenie z budynkiem gtéwnym szpitala. Obiekt ,C” posiada
dwie klatki schodowe wydzielone pozarowo oraz winde.

Obiekt ,A” (t6zkowy) sktada sie z oddziatow:

- |- sze pietro oddziat dzieciecy

- |- sze pietro Mikrochirurgia oka - pobyt dzienny ( Oddziat okulistyki dzierzawa zewnetrzna).

- ll-gie pietro (cate) oddziat wewnetrzny

- lll-cie pietro oddziat laryngologiczny (lewa strona)

- lll- cie pietro OAILT ( strona prawa)
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- IV-te pietro oddziat potozniczy i noworodkéw (prawa strona budynku) i oddziat ginekologiczny (lewa strona
budynku)

- V-te pietro oddziat chirurgiczny (cate pietro)

- Parter (prawa strona) Nocna i Swigteczna Pomoc Lekarska, Punkt pobierania krwi, Lekarz medycyny
pracy, Bakteriologia, Transport Medyczny, pomieszczenia biurowe oraz socjalne, (lewa strona) apteka
szpitalna, laboratorium, ksiegowos¢, bar, kaplica szpitalna, sala szkoleniowa -swietlica.

- Piwnica i cate przyziemnie — Szpitalny Oddziat Ratunkowy, Diagnostyka Obrazowa, Pomieszczenia
Techniczne, Depozyt ubran,

Obiekt ,B” zabiegowy i techniczno — administracyjny skfada sie z:

- w podpiwniczeniu pomieszczenia rozdzielni gtdwnej energii elektrycznej oraz akumulatorowni, archiwum,
szatnia.

- parter pomieszczenia administracyjno — biurowe , Dyrekcja, Dziat Techniczny, Kadry, Ptace,

- |-sze pietro pomieszczenia gabinetéw endoskopii, DDOM, biura,

- ll-gie pietro pomieszczenia w remoncie,

- lll-cie pietro sterylizacja, archiwum, pomieszczenia socjalne,

- IV-te pietro blok porodowy

- V-te pietro blok operacyjny.

Obiekt ,A” zaopatrzony jest w trzy klatki schodowe.

1-ng wewnetrzng przy windach oraz 2-wie na koncach budynku stuzgce celom ewakuacyjnym.

Klatki schodowe wyposazone sg w okna oddymiajgce potgczone z czujkami dymowymi. Istnieje rowniez
mozliwos¢ uruchomienia okien dymowych recznie.

Obiekt ,B” zaopatrzony jest w jedng ewakuacyjng klatke schodowg. Klatka nie posiada okien oddymiajgcych.
Caty budynek szpitala jest podpiwniczony.

Budynek ,C” stanowi czes$¢ zespotu budynkow szpitala, w ktérym znajduje sie:

- w podpiwniczeniu znajduje sie Dziat Rehabilitacji

- Parter - Przychodnia oraz POZ,

- | pietro Zaktad Opiekunczo Leczniczy z Oddziatem Opieki Paliatywnej - Hospicjum.

Zlokalizowany w potnocnej czesci zespotu jest 3 kondygnacyjny o wysokosci 11,2m, w ksztalcie
prostopadtoscianu o dtuzszym boku utozonym w orientacji wschéd - zachod. Wejscie gtéwne do budynku
Przychodni na poziomie parteru zlokalizowane od strony pétnocnej. Pod wzgledem wysokoéci zaliczany jest
do niskich (N).

Usytuowany wraz z innymi budynkami zespotu szpitala na wtasnej dziatce budowlane;j.

Do budynkéw ZL na sgsiednich dziatkach budowlanych odlegtos¢ wynosi ponad 8m we

wszystkich kierunkach. Do granicy dziatki minimum 6,00m.

Powierzchnia zabudowy 1134,00m?

Powierzchnia wewnetrzna 2927,18m?

Kubatura 12001,89m?3

Powierzchnia poszczegolnych kondygnacii:

= Przyziemie 1120m?

- Parter 1206m?
Pietro 1132m?

Uktad konstrukcyjny budynku jest szkieletowy, oparty na siatce zelbetowych stupow o przekroju
prostokatnym. Podciggi zelbetowe o szerokosci 35cm i wysokosci 25cm ponizej ptyty stropowe.
Tarczowe $ciany konstrukcyjne dylatujgce wykonane z betonu zbrojonego siatka systemowg

o gr.20 cm.

Sciany zewnetrzne murowane. Sciany wewnetrzne murowane z cegty dziurawki o gr. 12cm,
oraz z ptyt gipsowo kartonowych na stelazu metalowym.

Stropy wykonane z ptyt monolitycznych, zelbetowych, wylewanych na mokro o gr.20 cm.
Budynek wyposazony jest w dwie nie zalezne klatki schodowe zamkniete, wydzielone
pozarowo. Biegi schodéw szer. 1,5 m zelbetowe.

Pokrycie budynku stanowi stropodach wentylowany kryty papg termozgrzewalna.

Pod wzgledem funkgji i przeznaczenia budynek zakwalifikowano do nastepujacych kategorii
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zagrozenia ludzi:
Przyziemie pomieszczenia techniczne, szatnie oraz dziatu Rehabilitacji ZLII,

v Parter pomieszczenia Przychodni i Poradni Specjalistycznych ZLII|
o | Pietro pomieszczenia Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego — Opieka Paliatywna ZLII,
W przyziemiu w zachodniej czesci znajduje sie dziat rehabilitaciji i fizjoterapii z gabinetami zabiegowymi, salg
gimnastyczng oraz pomieszczenia socjalno — biurowe. Natomiast we wschodniej czesci przyziemia znajdujg
sie szatnie oraz pomieszczenia techniczne rozdzielnia elektryczna, wentylatornia oraz wezet cieplny.
W taczniku ze szpitalem w przyziemiu znajduje sie dzwig — winda (osobowa) z maszynownig dzwigu
osobowego ze sterownig oraz rozdzielnia elektryczna.

Na parterze w czesci zachodniej znajduje sie POZ catodobowy z gabinetami lekarskimi, rejestracjg, oraz
cze$cig socjalno biurows.

W czesci wschodniej parteru usytuowane sg przychodnie specjalistyczne z gabinetami lekarskimi,
zabiegowymi, rejestracja, pracy oraz pomieszczenia socjalno biurowe.

Przy rejestracji znajduje sie pomieszczenie serwerowni. W holu przy gtéwnym wejsciu do Przychodni znajduje
sie apteka.

Na | pietrze znajduje sie oddziat opieki nad chorymi —oddziat lezgcy oraz opieki paliatywnej rowniez oddziat
lezgcy. Sa to sale chorych gabinety lekarskie i pielegniarskie.

Przewidywana ilo$¢ oséb na poszczegdlnych kondygnacjach wynosi:

0 Przyziemie do 50 oséb jednoczesnie,
Parter do 50 oséb jednoczesnie,
o 1 pietro do 50 oséb jednoczesnie.

W budynku nie prowadzi sie proceséw technologicznych z uzyciem materiatbw mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe. Ponadto nie wystepujg materiaty (gazy i pyty) moggce stwarzaé niebezpieczenstwo
wybuchu — nie wystepujg wiec strefy zagrozenia wybuchem.

PRZYCHODNIA - REHABILITACJA - ZOL-HOSPICJUM

Podziat na strefy pozarowe:

Budynek podzielono na 3 strefy pozarowe, odpowiadajgce poszczegdlnym kondygnacjom. Ponadto osobnymi
strefami pozarowymi sg wydzielone drzwiami EI30 klatki schodowe, stanowigce pionowe drogi komunikacyjne,
posiadajgce bezposrednio wyjscie na zewngtrz budynku, lub do innej strefy pozarowej. W poziomie 1 pietra
drzwiami EI30 wydzielono 2 strefy pozarowe ZL |l ze wzgledu na dtugosci dojs¢ do drogi pozarowej,
przekraczajgce 10m. W strefie tej zastosowano oddymianie korytarza poprzez okna w scianach szczytowych
po obudowy kohcach korytarza. Okna oddymiajgce otwierajg sie automatycznie SSP dedykowany dla ZOL i
HOSPICJUM w czasie pozaru — przez sygnat otwarcia z czujki pozaru.

Na kazdej kondygnac;ji tgcznik od sgsiadujgcego budynku szpitala bedgcego osobng strefg pozarowa,
wydzielono drzwiami o odpornosci El 60.

W fgczniku w przyziemiu zlokalizowany jest rowniez dzwig osobowy, tgczacy wszystkie kondygnacje budynku
Przychodni i Dziatu Rehabilitacji, wyposazony w drzwi o odpornosci ogniowej EI30.

Wykonano przepusty instalacyjne w klasie odpornosci ogniowej El w Scianach i stropach obiektu.

W kondygnacji przyziemia pozarowo wydziela sie pomieszczenie wentylatorowi — drzwiami o odpornosci
pozarowej El 60. Kondygnacja wraz z fgcznikiem stanowi jedna strefe pozarowa, w ktorej wydziela sie
pozarowo zespot pomieszczen technicznych — pomieszczenia wezta cieplnego i rozdzielni elektrycznej NN —
Scianami o odpornosci ogniowej EI 120 , stropem EI 120 oraz drzwiami EI 60.

Warunki ewakuacyjne.

Budynek posiada 2 klatki schodowe ze schodami nie palnymi, przy czym klatka od strony zachodniej tgczy
wszystkie kondygnacje, natomiast klatka od wschodu tgczy kondygnacje parteru i 1 pietra. Dla zachowania
dtugosci dojscia ewakuacyjnego / 1 dojscie ewakuacyjne do 10m / z klatek schodowych wykonane sg strefy
pozarowe tj. obudowane, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 oddymiane poprzez okna
oddymiajgce. Powierzchnia czynna okna oddymiajgcego wynosi 5% najwiekszego rzutu poziomego podtogi
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klatki schodowej czyli 1.08m?.Z klatki schodowej znajduja sie wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku
drzwiami ewakuacyjnymi.

KOTLOWNIA
W czesci piwnicznej jest usytuowana kottownia
gazowa (wydzielona pozarowo).

SOR.

Szpitalny Oddziat Ratunkowy i Diagnostyki Obrazowej stanowi integralng czes¢ szpitala. Jest to wydzielona
pozarowo strefa pozarowa - kondygnacja.

Cata kondygnacja przylega bezposrednio do budynku Szpitala, od ktérego oddzielona jest elementami
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120, stropem monolitycznym REI 120, Sciang murowanag
grubosci 12cm z cegty petnej , oraz drzwiami pozarowymi El 60 prowadzgcymi do istniejgcej czesci szpitala po
przez klatki schodowe.

Pytanie nr 24

Konieczne bedzie opracowanie ekspertyzy ppoz. i uzyskanie odstepstwa jeszcze przed ztozeniem
wniosku o pozwolenie na budowe (chyba, ze Szpital ma takie dokumenty - jesli tak to prosimy
o0 udostepnienie). Wydtuzy to procedure o 1.5-2 miesigce. Czas wykonania projektu
wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami moze trwac¢ od 4 do 6 miesiecy w pesymistycznym scenariuszu
(czas oczekiwania na decyzje o pozwoleniu na budowe to nawet 2 miesigce). Pozostaje bardzo krétki
czas na realizacje rob6t zgodnie z wykonanym projektem i uzgodnieniami, w szczegolnosci
w zakresie ppoz. (bez tego nie mozna wczesniej rozpoczgé robot). Dodatkowo przedmiot realizacji
ma byC¢ rozbity na etapy wykonywane po kolei. W zwigzku z tym niemozliwe jest wykonanie
przedmiotu zamowienia w okresie pozostatych 2-4 miesiecy, chocby ze wzgleddéw technologicznych.
Prosze o wydtuzenie terminu realizacji do realnych 12 miesiecy wraz z etapem projektowania.
Odpowiedz: Ze wzgledu na zewnetrzne finansowanie, nie ma mozliwosci wydtuzenia terminu.

Zamawiajgcy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sie integralng czescig specyfikaciji
warunkow zamowienia i bedg wigzgce przy sktadaniu ofert.

Z up. Dyrektora
St. Specjalista ds. Zamdwien Publicznych
mgr Marta Zaptotna
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